«Утверждаю»
Директор Департамента технической политики и управления активами
_____Шаймерденов А.Н.

ПРОТОКОЛ
об итогах закупок работ по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанных с этим работ способом из одного источника

г.Астана, ул.Достык, 18 **«14» октября 2026 г.**

Настоящим, протокол об итогах подготовлен в соответствии с пунктом 5 приложения 11 к Правилам взаимодействия АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» на праве собственности или доверительного управления при организации и проведении закупок товаров, работ и услуг, утвержденным решением Правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 26 декабря 2023 года № 1025-ЦЗ.

Общая сумма, выделенная для закупок – 2 079 000 тенге без учета НДС, в том числе:

№ позиции по Плану	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика	Адрес выполнения работ	Сроки выполнения работ	Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге
195 Р	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Делегатская 36	с даты подписания договора по 31.12.2026	2 079 000,00

Коммерческие предложения до момента окончательного срока до 10.00 часов 14 октября 2026 года поступили от следующих потенциальных поставщиков:

№ позиции по Плану	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика	Наименование потенциального поставщика	Сумма коммерческого предложения потенциального поставщика, тенге без НДС	Дата предоставления коммерческого предложения
195 Р	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы	Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и	ТОО «AS Story plus»	2 079 000,00	09.10.26

Отклоненных коммерческих предложений потенциальных поставщиков не было.

По итогам проведенных закупок было решено признать закупку работ по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанных с этим работ способом из одного источника состоявшейся и определить победителем ТОО «AS Story plus».

Согласовано:

Директор Департамента закупок и снабжения **А. Каримов**

Главный менеджер 2 уровня Департамент технической политики и управления активами **Е. Сахарбаев**

Секретарь:
Главный менеджер 2 уровня Департамента закупок и снабжения **С. Ахметова**